HOLDING ESTRATEGICO & DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA

PROPUESTA COMERCIAL & TÉCNICA (RFP)

Modernización de Infraestructura, Telemetría & Conectividad Edge

Solución integral llave en mano: despliegue de nodos inteligentes, arquitectura cloud transaccional de alta resiliencia y soporte 24/7/365.

Entidad Emisora:	BNW Corporate Group S.A.
Destinatario / Alcance:	Consorcio Logístico S.A. & Comité Evaluador de Licitaciones
Dirección y Liderazgo Técnico:	**Dirección Comercial & Liderazgo de Ingeniería**
Fecha de Emisión:	04 de Noviembre de 2026
Código de Referencia:	PROP-WIT-2026-Q4-019
Veredicto de Auditoría / Estado:	**OFERTA FORMAL ADJUDICABLE**

1 Presentación de la Empresa y Credenciales Técnicas

BNW Corporate Group S.A. (**BNW Corporate Group**) es una empresa consolidada en *Holding Estrategico & Desarrollo de Infraestructura Tecnologica*, con comprobada solvencia y trayectoria en despliegues de ingeniería distribuida en América Latina.


Nuestra propuesta articula equipamiento de grado industrial, procesamiento en el borde (*Edge Computing*) y software transaccional de latencia ultra baja, asegurando plena interoperabilidad con las plataformas operacionales del Mandante.

CAPACIDAD OPERACIONAL Y SOPORTE ESPECIALIZADO

- **Centro de Operaciones de Red (NOC) 24/7**: Monitoreo proactivo con tiempo de respuesta < 15 min.
- **Certificaciones**: Procesos alineados con estándares ISO/IEC 27001, SOC 2 y cifrado TLS 1.3 / AES-256.
- **Resiliencia Multizona**: Conmutación automática sin degradación de tráfico transaccional.

2 Arquitectura Tecnológica de la Solución

La solución adopta un diseño modular desacoplado basado en microservicios contenerizados y transmisión bidireccional segura:



3 Alcance del Servicio y Entregables del Proyecto

El proyecto contempla una solución completa llave en mano estructurada en cuatro fases secuenciales:

Fase	Módulo	Alcance y Entregables Principales	Plazo
Fase 1	Relevamiento e Ingeniería	Diseño de arquitectura de detalle y matriz de integración de red.	Sem. 1–3
Fase 2	Suministro y Despliegue	Provisión, calibración física e instalación de 45 concentradores edge.	Sem. 4–7
Fase 3	Integración de Software	API Gateway mTLS, microservicios de telemetría y paneles en tiempo real.	Sem. 8–10
Fase 4	Marcha Blanca y QA	Pruebas UAT integrales, simulacros de contingencia y certificación SLA.	Sem. 11–12

4 Cronograma de Hitos y Criterios de Aceptación

Hito	Hito Contractual	Semana	% Pago	Criterio de Aceptación
H-01	Kick-off e Ingeniería	S02	15%	Diseño y plan detallado formalmente aprobados.
H-02	Recepción Equipamiento	S05	35%	100% de hardware verificado en bodega central.
H-03	Despliegue en 45 Estaciones	S08	25%	Concentradores operativos y enlazados a red.
H-04	Integración y Marcha Blanca	S12	25%	14 días continuos con SLA 99.9% sin caídas críticas.

COMPROMISO DE NO INTERRUPCIÓN OPERACIONAL

Los trabajos de despliegue en campo se ejecutarán exclusivamente en ventanas nocturnas homologadas, asegurando cero (0%) impacto sobre la actividad habitual del Mandante.

5 Estructura de Inversión Económica Multimoneda

Concepto de Inversión (CAPEX / Implementación)	Cant.	Unit. (USD)	Total (USD)
Nodos Concentradores Industriales Edge v4	45 u.	$ 1,200	$ 54,000
Instalación en Campo, Cableado y Calibración	45 u.	$ 450	$ 20,250
Ingeniería de Detalle, Diseño e Integración API	1 gl.	$ 28,000	$ 28,000
Pruebas UAT, Marcha Blanca y Transferencia	1 gl.	$ 12,750	$ 12,750
Total Implementación e Integración (CAPEX)			**$ 115,000**

Servicios Recurrentes de Operación y Soporte (OPEX)	Plazo	Mensual	Anual (USD)
Suscripción Cloud Edge & Telemetría en Tiempo Real	12 meses	$ 3,500	$ 42,000
Soporte Técnico Premium NOC 24/7 (SLA 99.9%)	12 meses	$ 2,333	$ 28,000
Total Operación Anual y Soporte (OPEX)			**$ 70,000**
TOTAL GLOBAL PROPUESTA (AÑO 1)			**$ 185,000 + IVA**

Matriz de Aprobacion BNW/WIT: PROPUESTA COMERCIAL CORPORATIVA

Monto: USD 185,000 + IVA

[CONFORME CON MATRIZ WIT-V4]

Nivel Jerarquico Requerido: **Directorio & Gerencia General**

6 Condiciones Comerciales y Confidencialidad

- **Validez de la Oferta**: 60 días corridos a contar de la presentación oficial.
- **Condición de Pago**: Facturación a 30 días contra aprobación de Acta por hito.
- **Confidencialidad**: Sujeta a las disposiciones del Acuerdo de No Divulgación (NDA).

Carlos A. Santelices R.
Director Comercial Corporativo
BNW Corporate Group S.A.

Ing. Esteban M. Lagos B.
Director de Ingeniería & Soluciones
BNW Corporate Group S.A.

```
SELLO DIGITAL CRIPTOGRAFICO BNW TRUST NETWORK (2PC-VERIFIED)
SHA-256:  7d9a1f33b98451f28b7e0d3198f121e7845340a6b2978ffc73142da09b11e2f9
TIMESTAMP: 2026-11-03 15:00:00 UTC - EMISOR: BNW Corporate Group Commercial Registry Node -
ESTADO: CONCILIADO
```